
株木冲路至金凤桥北路

(G353 洞庭湖大桥-岳阳东站)
市政配套设施一期项目

概 算

设计号：322021GC005

委托单位：岳阳市交通建设投资集团有限公司

设计单位：湖南省公路设计有限公司



株木冲路至金凤桥北路

(G353 洞庭湖大桥-岳阳东站)
市政配套设施一期项目

概 算

设计号：322021GC005

概算总值：4818.8370万

设 计 单 位 名 称 （ 单 位 章 ）：

公路行业（公路）专业甲级；市政行业（道路工程）

专业甲级 A143001786 市政行业（给水工程、桥梁工程、

单位资质等级与证书编号：排水工程）专业乙级；风景园林工程设计专项乙级 A243001783

法 人（签字或盖章）：

总 工 程 师（签字或盖章）：

复 核 人（签字盖专用章）：

编 制 人（签字盖专用章）：

项目负责人（签字或盖章）：



株木冲路至金凤桥北路(G353 洞庭湖大

桥-岳阳东站)市政配套设施一期项目

概算编制说明

一、工程概况

根据 2020 年 11 月 13 日岳阳市交通运输局《关于 G353 岳阳

东站至洞庭湖大桥公路工程初步设计的批复》，G353 岳阳东站

至洞庭湖大桥公路工程全长 15.735Km，根据所处行政区域、功

能性质、建设进度共分为四段，第一段为正在建设的北环线；第

二段为位于胥家桥物流园区内的应兰路与灵感山路，设计已完

成；第三段为海泰路，目前按照城市主干道的标准完成施工招投

标，第四段为本段，即株木冲路至金凤桥路，本段为新建段。

根据批复，本段即株木冲路至金凤桥路为一级公路双六车道

标准，设计速度为 80Km/h,路基宽度为 32 米，批复建设内容为：

路基、路面、桥梁涵洞、交安、交叉工程、环境保护与景观设计、

其他工程。本段起点桩号为 K0+000，终点桩号为 K2+029.836，

路线全长为 2029.836m。

G353 于 2017 年开始启动项目前期工作，项目作为公路项目

进行立项、设计，但随着近年城市建设快速发展，G353 路线已

纳入城市路网中作为岳阳市“空港”、“海港”的主通道，预计

于 2022 年年底全线贯通，为了支撑城市空间发展战略，避免后

期重复建设，为了更好地发挥其服务城市功能，需对本段公路进

行市政配套设施工程设计。根据委托给排水工程、照明工程（仅

预埋管道）、通信工程。

二、编制依据

1、湖南省住房和城乡建设厅关于印发 2020《湖南省建设工



程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知（湘建价

【2020】56 号）；

2、材料价格：岳阳市发布的《岳阳工程造价》2021 年第 2

期，缺项按市场价格；

3、湖南省住房和城乡建设厅关于印发《关于增值税条件下

计费程序和计费标准的规定》及《关于增值税条件下材料价格发

布与使用的规定》的通知（湘建价〔2016〕72 号）；

4、人工工资取费标准按湖南省住建厅《关于发布 2019 年湖

南省建设工程人工工资单价的通知》湘建价【2019】130 号文件；

5、湖南省住房和城乡建设厅《关于调整补充增值税条件下

建设工程计价依据的通知》湘建价【2016】160 号；

6、《关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费

标准的通知》（湘建价[2019]47 号）；

7、湖南省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程社会保险

费计费标准的通知》（湘建价[2019]61 号）；

8、湖南省建设工程造价管理总站印发《关于机械费调整及有关

问题的通知》（湘建价市〔2020〕46 号）；

9、《湖南省市政工程消耗量标准》（基价表）(2020)、《湖南

省园林绿化工程消耗量标准》（基价表）(2020)及相关文件。

三、工程建设其他费用内容及费率标准

1、建设单位管理费：按湘建【2016】504 号文计算；

2、工程监理费：按湘监协[2016]2 号文计算；

3、工程勘察费：按工程勘察设计收费标准(2018 修订版)计算；

4、工程设计费：按计价格[2002]10 号计算；

5、工程保险费：按第一部分工程费用的 0.45%计算；

6、水土保持评估费：按保监[2005]22 号计算；



7、地质灾害危险评价费：按发改办价格（2006）745 号计算；

8、招标代理服务费：按湘招协【2015】6号文计算；

9、概算评价审查费：参考湘发改价服（2015）861 号文及市场

行情计算；

10、建设工程造价咨询服务费：按湘建价协（2016）25 号计算；

11、工程质量检测费：按第一部分工程费用的 1%计算；

12、环境影响咨询服务费：按计价格[2002]125 号计算；

13、劳动安全卫生评审费：按第一部分工程费用的 0.2%计算；

14、竣工图编制费：按设计费的 8%计算；

15、场地准备及临时设施费：按第一部分工程费用的 1％计算；

16、前期报建费：土石方调配费 3元/m2、土石方环保费 1 元/m2,

其他报建费按建筑工程费用的 2%计算。

四、预备费

预备费含基本预备费和涨价预备费，其中基本预备费和涨价

预备费分别按建安费和工程建设其他费之和（不含征地拆迁费）

的 5%计取。

五、编制结论

本项目建设安装工程费用 3671.1627 万元，工程建设其他费

(不含征地拆迁费用)709.5982 万元，预备费 438.0761 万元，概

算总金额 4818.8370 万元。



          株木冲路至金凤桥北路(G353洞庭湖大桥-岳阳东站)市政配套设施一期项目

序号 编号 名称 计算式 费率 金额(元) 备注

1 a 给水工程 6558545.54 

2 b 排水工程 15669028.54 

3 c 照明工程 6242245.58 

4 d 通信工程 8241807.61 

5 一 建安工程费用总和 a+b+c+d+e 36711627.27 

6 a 建设单位管理费 20+(3671.16-1000)*1.5% 财建【2016】504号文 600674.41 

7 b 工程监理费 3000*3.4%+(3671.16-3000)/(5000-3000)*(5000*3.2%-3000*3.4%) 湘监协〔2016〕2号文 1214637.19 

8 c 工程勘察费 3671.16*0.01*10000 工程勘察设计收费标准(2018修订版) 367116.27 

9 d 工程设计费 103.8+(163.9-103./)/(5000-3000)*(D4-3000) 工程勘察设计收费标准(2018修订版) 1239684.40 

10 e 工程保险费 3671.16*0.0045*10000 第一部分工程费用的0.45% 165202.32 

11 f 水土保持编制费 210000 保监[2005]22号 210000.00 

12 g 地质灾害危险评价费 80000 发改办价格（2006）745号 80000.00 

13 h 招标代理服务费 6+4+(3671.16-1000)*0.25% 湘招协【2015】6号文 166779.07 

14 i 概算评价审查费 2.4+(3671.16-3000)*0.09% 参照湘发改价服（2015）861号文及市场行情 27036.42 

15 j 建设工程造价咨询服务费 500*3.17%+1500*2.36%+(3671.16-2000)*1.75% 湘建价协（2016）25号 804953.48 

16 k 工程质量检测费 3671.16*0.01*10000 第一部分工程费用的1% 367116.27 

17 l 环境影响咨询服务费 80000 计价格[2002]125号 80000.00 

18 p 劳动安全卫生评审费 3671.16*0.002*10000 按第一部分工程费用的0.2%计列 73423.25 

19 q 竣工图编制费 按设计费的8% 99174.75 

20 r 场地准备及临时设施费 3671.16*0.01*10000 第一部分工程费用的1％计列 367116.27 



21 s 其他工程建设费 3671.16*0.01*10000 第一部分工程费用的1％计列 367116.27 

22 二 前期报建费 865951.11 

23 a 土石方调配费 33978.84*3 按土石方工程数量3元/m3计取 98788.92 

24 b 土石方环保费 33978.84*1 按土石方工程数量1元/m3计取 32929.64 

25 c 其他报建费 3671.16*0.02*10000 第一部分工程费用的2％计列 734232.55 

26 三 工程建设其他费 7095981.49 

27 四 预备费
基本预备费和涨价预备费分别

按建安费+其他费用之和(不含征拆费)的5%计取
4380760.88 

28 a 基本预备费
按建安费+其他费用之和(不含征拆费)的5%计取

2190380.44 

29 b 涨价预备费 按建安费+其他费用之和(不含征拆费)的5%计取 2190380.44 

30 五 贷款期利息 本项目计划由市财政资金（土地成本列支）建设,不考虑贷款 0.00 

31 六 工程总造价 一+二+三+四 48188369.63 



全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

建设项目概算汇总表

工程名称：株木冲路至金凤桥北路(G353洞庭湖大桥-岳阳东站)市政配套设施一期项目 第1页 共1页

序号 单项工程名称 金额(元) 备注

1
株木冲路至金凤桥北路(G353洞庭湖大桥-岳阳东站)市政配套
设施一期项目

36711627.27

1.1 给水工程 6558545.54

1.2 排水工程 15669028.54

1.3 照明工程 6242245.58

1.4 通信工程 8241807.61

合    计 36711627.27



全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

工程概算汇总表

工程名称: 给水工程 第1页、共1页

序号 名称 费率(%) 计算办法及计算程序 合价(元)

1 直接费 1.1~1.3项 4773126.11

1.1 人工费 人工费总额 605522.93

1.2 材料费（不含设备） 材料费总额 4062456.23

1.3 机械费 机械费总额 105146.95

2 设备费/其他

3 大型施工机械进出场及安拆费 0.5 （1~2）×费率 23817.3

4 工程排水费 0.2 （1~2）×费率 9526.63

5 冬雨季施工增加费 0.16 （1~2）×费率 7623.71

6 零星工程费 3 （1~2）×费率 142907.82

7 企业管理费 9.65 1×费率 459688.7

8 其他管理费 2 （设备/其他）×费率

9 利润 7 1×费率 333452.72

10 绿色施工安全防护措施项目费 4.37 1×费率 208168.76

11 安全责任险、环境保护税 1 1~10×费率 59488.36

12 税前造价 1~11项合计 6017800.1

13 销项税额 9 12项×税率 540745.44

14 其他项目费

15 工程造价 12+13+14 6558545.54



全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

工程概算表

工程名称: 给水工程 第1页、共6页

序号 定额编号 项目名称 单位 工程数量 单价(元)
其中

合价(元)
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

一 给水管道 2772237.61 262188.95 2483201.65 26847.01

1 D5-198
球墨铸铁管安装(胶圈接口)
公称直径(mm以内) 300

100m 7.94077 37994.17 1717.50 35835.72 440.95 301702.97 13638.27 284563.21 3501.48

2 D5-841
管道消毒冲洗 公称直径(mm以内)
300

100m 7.94077 409.89 271.13 138.76 3254.84 2152.98 1101.86

3 D5-801 液压试验 公称直径(mm以内) 300 100m 7.94077 534.79 409.88 110.47 14.44 4246.64 3254.76 877.22 114.66

4 D5-855 管道吹扫 公称直径(mm以内) 300 100m 7.94077 480.75 311.25 138.68 30.82 3817.53 2471.56 1101.23 244.73

5 D5-200
球墨铸铁管安装(胶圈接口)
公称直径(mm以内) 500

100m 21.23742 77966.74 3063.75 74275.04 627.95 1655812.40 65066.15 1577410.22 13336.04

6 D5-843
管道消毒冲洗 公称直径(mm以内)
500

100m 21.23742 722.89 339.63 383.26 15352.32 7212.86 8139.45

7 D5-857 管道吹扫 公称直径(mm以内) 500 100m 21.23742 696.50 458.75 201.87 35.88 14791.86 9742.67 4287.20 762.00

8 D5-803 液压试验 公称直径(mm以内) 500 100m 21.23742 867.82 640.50 210.55 16.77 18430.26 13602.57 4471.54 356.15

9 C4-1242
钢管敷设 钢管埋地
钢管公称直径（mm以下） 200

100m 0.74958 52569.57 3650.00 48605.15 314.42 39405.10 2735.97 36433.45 235.68

10 D5-840
管道消毒冲洗 公称直径(mm以内)
200

100m 0.74958 301.81 229.25 72.56 226.23 171.84 54.39

11 D5-800 液压试验 公称直径(mm以内) 200 100m 0.74958 451.37 352.00 85.03 14.34 338.34 263.85 63.74 10.75

12 D5-854 管道吹扫 公称直径(mm以内) 200 100m 0.74958 388.47 260.00 97.75 30.72 291.19 194.89 73.27 23.03

13 C4-1240
钢管敷设 钢管埋地
钢管公称直径（mm以下） 125

100m 0.375 19691.74 3158.75 16257.94 275.05 7384.40 1184.53 6096.73 103.14

本页小计 元 2065054.08 121692.91 1924673.50 18687.67



全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

工程概算表

工程名称: 给水工程 第2页、共6页

序号 定额编号 项目名称 单位 工程数量 单价(元)
其中

合价(元)
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

14 D5-799 液压试验 公称直径(mm以内) 100 100m 0.375 299.54 228.63 58.74 12.17 112.33 85.74 22.03 4.56

15 D5-839
管道消毒冲洗 公称直径(mm以内)
100

100m 0.375 198.94 172.63 26.31 74.60 64.74 9.87

16 D5-853 管道吹扫 公称直径(mm以内) 100 100m 0.375 284.05 210.00 45.86 28.19 106.52 78.75 17.20 10.57

17 D5-976
铸铁管件安装 胶圈接口
公称直径(mm以内) 500

个 20.00 1866.65 282.00 1567.06 17.59 37333.00 5640.00 31341.20 351.80

18 D5-976
铸铁管件安装 胶圈接口
公称直径(mm以内) 500

个 3.00 2137.85 282.00 1838.26 17.59 6413.55 846.00 5514.78 52.77

19 D5-976
铸铁管件安装 胶圈接口
公称直径(mm以内) 500

个 10.00 2882.64 282.00 2583.05 17.59 28826.40 2820.00 25830.50 175.90

20 D5-976
铸铁管件安装 胶圈接口
公称直径(mm以内) 500

个 19.00 3047.89 282.00 2748.30 17.59 57909.91 5358.00 52217.70 334.21

21 D5-976
铸铁管件安装 胶圈接口
公称直径(mm以内) 500

个 2.00 3818.61 282.00 3519.02 17.59 7637.22 564.00 7038.04 35.18

22 D5-973
铸铁管件安装 胶圈接口
公称直径(mm以内) 200

个 6.00 378.73 116.38 262.35 2272.38 698.28 1574.10

23 D5-971
铸铁管件安装 胶圈接口
公称直径(mm以内) 100

个 40.00 272.16 89.13 183.03 10886.40 3565.20 7321.20

24 D5-974
铸铁管件安装 胶圈接口
公称直径(mm以内) 300

个 80.00 604.83 143.50 452.98 8.35 48386.40 11480.00 36238.40 668.00

本页小计 元 199958.71 31200.70 167125.01 1633.00



全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

工程概算表

工程名称: 给水工程 第3页、共6页

序号 定额编号 项目名称 单位 工程数量 单价(元)
其中

合价(元)
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

25 D5-976
铸铁管件安装 胶圈接口
公称直径(mm以内) 500

个 192.00 1332.09 282.00 1032.50 17.59 255761.28 54144.00 198240.00 3377.28

26 D5-973
铸铁管件安装 胶圈接口
公称直径(mm以内) 200

个 3.00 411.24 116.38 294.86 1233.72 349.14 884.58

27 D5-971
铸铁管件安装 胶圈接口
公称直径(mm以内) 100

个 20.00 286.72 89.13 197.59 5734.40 1782.60 3951.80

28 D5-974
铸铁管件安装 胶圈接口
公称直径(mm以内) 300

个 78.00 604.83 143.50 452.98 8.35 47176.74 11193.00 35332.44 651.30

29 D5-976
铸铁管件安装 胶圈接口
公称直径(mm以内) 500

个 142.00 1353.34 282.00 1053.75 17.59 192174.28 40044.00 149632.50 2497.78

30 D5-971
铸铁管件安装 胶圈接口
公称直径(mm以内) 100

个 20.00 257.22 89.13 168.09 5144.40 1782.60 3361.80

二 给水构筑物及管道附件 842513.53 139677.99 694088.49 8747.05

31 D5-1702
砖砌圆形阀门井 立式蝶阀井
蝶阀直径100mm-150mm 井内径1200mm
井深1.85m

座 3.00 3812.90 1078.63 2714.42 19.85 11438.70 3235.89 8143.26 59.55

32 D11-180 井字架 井深(m以内) 2 座 3.00 124.01 113.13 10.88 372.03 339.39 32.64

33 D00001 防坠网 套 3.00 48.00 48.00 144.00 144.00

34 D5-1335
法兰阀门安装 公称直径(mm以内)
200

个 3.00 1652.53 82.50 1570.03 4957.59 247.50 4710.09

本页小计 元 524137.14 113118.12 404433.11 6585.91



全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

工程概算表

工程名称: 给水工程 第4页、共6页

序号 定额编号 项目名称 单位 工程数量 单价(元)
其中

合价(元)
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

35 D5-973
铸铁管件安装 胶圈接口
公称直径(mm以内) 200

个 3.00 1329.59 116.38 1213.21 3988.77 349.14 3639.63

36 D5-1704
砖砌圆形阀门井 立式蝶阀井
蝶阀直径250mm-300mm 井内径1500mm
井深2.1m

座 41.00 4878.60 1458.13 3394.08 26.39 200022.60 59783.33 139157.28 1081.99

37 D11-181 井字架 井深(m以内) 4 座 41.00 235.29 222.13 13.16 9646.89 9107.33 539.56

38 D00001 防坠网 套 41.00 48.00 48.00 1968.00 1968.00

39 D5-1337
法兰阀门安装 公称直径(mm以内)
300

个 41.00 3828.22 127.63 3649.81 50.78 156957.02 5232.83 149642.21 2081.98

40 D5-974
铸铁管件安装 胶圈接口
公称直径(mm以内) 300

个 41.00 1592.87 143.50 1441.02 8.35 65307.67 5883.50 59081.82 342.35

41 D5-1707
砖砌圆形阀门井 立式蝶阀井
蝶阀直径500mm-600mm 井内径1800mm
井深3.15m

座 16.00 7487.67 2310.63 4983.43 193.61 119802.72 36970.08 79734.88 3097.76

42 D11-181 井字架 井深(m以内) 4 座 16.00 235.29 222.13 13.16 3764.64 3554.08 210.56

43 D00001 防坠网 套 16.00 48.00 48.00 768.00 768.00

44 D5-1341
法兰阀门安装 公称直径(mm以内)
500

个 16.00 6453.91 208.50 6140.23 105.18 103262.56 3336.00 98243.68 1682.88

45 D5-976
铸铁管件安装 胶圈接口
公称直径(mm以内) 500

个 16.00 7765.02 282.00 7465.43 17.59 124240.32 4512.00 119446.88 281.44

本页小计 元 789729.19 128728.29 652432.50 8568.40



全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

工程概算表

工程名称: 给水工程 第5页、共6页

序号 定额编号 项目名称 单位 工程数量 单价(元)
其中

合价(元)
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

46 D5-1693
砖砌圆形阀门井 立式闸阀井
闸阀直径50mm-80mm 井内径1200mm
井深1.55m

座 3.00 3610.95 1016.50 2574.60 19.85 10832.85 3049.50 7723.80 59.55

47 D11-180 井字架 井深(m以内) 2 座 3.00 124.01 113.13 10.88 372.03 339.39 32.64

48 D00001 防坠网 套 3.00 48.00 48.00 144.00 144.00

49 D5-1331 法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 80 个 3.00 2691.09 33.88 2657.21 8073.27 101.64 7971.63

50 D5-1693
砖砌圆形阀门井 立式闸阀井
闸阀直径50mm-80mm 井内径1200mm
井深1.55m

座 3.00 3610.95 1016.50 2574.60 19.85 10832.85 3049.50 7723.80 59.55

51 D11-180 井字架 井深(m以内) 2 座 3.00 124.01 113.13 10.88 372.03 339.39 32.64

52 D00001 防坠网 套 3.00 48.00 48.00 144.00 144.00

53 D5-1335
法兰阀门安装 公称直径(mm以内)
200

个 3.00 1700.33 82.50 1617.83 5100.99 247.50 4853.49

三 土石方 1158374.98 203655.99 885166.10 69552.89

54 D1-38 挖掘机挖土方 挖土装车 坚土 1000m3 2.11827 4375.72 500.00 3875.72 9268.96 1059.14 8209.82

55
D1-59 +

D1-60 *9换
自卸汽车运土方
运距1km内~实际运距(km):10

1000m3 2.11827 26012.91 39.19 25973.72 55102.37 83.02 55019.35

56 估换 弃土费 m3 2118.27 3.00 3.00 6354.81 6354.81

57 D5-11换
基础 满包混凝土加固~
换:商品混凝土（砾石） C25

10m3 124.673 6049.70 780.00 5256.72 12.98 754234.25 97244.94 655371.05 1618.26

本页小计 元 860832.40 105431.00 690434.88 64966.53



全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

工程概算表

工程名称: 给水工程 第6页、共6页

序号 定额编号 项目名称 单位 工程数量 单价(元)
其中

合价(元)
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

58 D11-148
管、渠道基础及附属模板
管座、满包混凝土 钢模

10㎡ 156.12579 732.17 441.50 268.27 22.40 114310.62 68929.54 41883.87 3497.22

59 D3-3 现浇混凝土 混凝土基础 10m3 32.198 5762.15 618.75 5131.21 12.19 185529.71 19922.51 165214.70 392.49

60 D11-146
管、渠道基础及附属模板
管、渠道平基 钢模

10㎡ 60.60554 553.98 272.25 268.27 13.46 33574.26 16499.86 16258.65 815.75

本页小计 元 333414.58 105351.91 223357.21 4705.46

合   计 元 4773126.10 605522.92 4062456.21 105146.97



全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

人工、材料、机械汇总表

工程名称:给水工程 第1页、共6页

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注

1 H00001 人工费 元 605522.922 1.00 605522.92

2 01010300003 螺纹钢筋 HRB400 Φ10以外 kg 8288.00 4.87 40362.56

3 01090100002 圆钢 Φ10以内 kg 2564.00 4.52 11589.28

4 01090100010 圆钢 Φ6-10 kg 2.429 4.52 10.98

5 01290200008 热轧中钢板 δ4.5mm-10mm kg 160.754 3.67 589.97

6 01290200018 热轧中钢板 δ12mm-20mm kg 698.828 3.67 2564.70

7 02010300003 石棉橡胶板 δ0.8mm-6mm kg 126.927 8.85 1123.30

8 02010300004 石棉橡胶板 δ1mm-6mm kg 52.622 8.85 465.70

9 02050000005 橡胶圈 DN100 个 164.80 8.52 1404.10

10 02050000009 橡胶圈 DN200 个 24.72 19.83 490.20

11 02050000011 橡胶圈 DN300 个 409.94 26.59 10900.30

12 02050000015 橡胶圈 DN500 个 832.24 39.81 33131.47

13 02190300001 尼龙帽 个 2795.834 2.12 5927.17

14 03010500132 精制六角螺栓带帽带垫 M12×65 套 1918.585 0.75 1438.94

15 03010500172 六角螺栓带帽带垫 M8×30-60 套 1166.908 0.30 350.07

16 03130100021 低碳钢焊条 J422 Φ3.2 kg 1.26 6.02 7.59

17 03130100025 碳钢电焊条 J422 Φ4.0 kg 78.682 6.02 473.67

18 03130100026 碳钢电焊条 J427 Φ3.2 kg 6.06 6.02 36.48

19 03210100033 铁钉 kg 64.369 6.50 418.40

20 03210100038 圆钉 kg 295.439 6.50 1920.35

本页小计 元 718728.15



全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

人工、材料、机械汇总表

工程名称:给水工程 第2页、共6页

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注

21 03210700012 镀锌铁丝 Φ3.5 kg 16.905 5.35 90.44

22 03210700017 镀锌铁丝 Φ1.4-2.5 kg 0.743 5.35 3.98

23 04010100001 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 kg 17680.483 0.42 7425.80

24 04030400001 河砂 m3 2.292 213.87 490.19

25 04031100003 河砂 m3 72.656 213.87 15538.94

26 04130100005 标准砖 240×115×53 千块 89.923 420.00 37767.66

27 04230100002 脱模剂 kg 216.732 2.60 563.50

28 05030100002 杉木锯材 m3 20.581 1830.00 37663.23

29 13050300002 醇酸防锈漆 红丹 kg 7.175 12.43 89.19

30 13350500003 嵌缝膏 kg 216.732 2.75 596.01

31 13371100006 无纺土工布 m2 41.181 1.50 61.77

32 14050100006 油漆溶剂油 200# kg 1.118 6.45 7.21

33 14070100002 润滑油 kg 178.276 7.34 1308.55

34 14312100003 漂白粉 kg 79.983 1.32 105.58

35 14390700001 乙炔气 kg 159.812 17.15 2740.78

36 14390900001 氧气 m3 479.636 5.87 2815.46

37 17030100010 镀锌钢管 DN50 m 30.91 26.52 819.73

38 17070100026 无缝钢管 Φ22×2.5 m 0.188 6.17 1.16

39 17070100035 无缝钢管 Φ57×3.5 m 14.964 20.93 313.20

40 19010100004 铜螺纹截止阀 J11T-16T DN32 个 0.075 49.03 3.68

本页小计 元 108406.05



全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

人工、材料、机械汇总表

工程名称:给水工程 第3页、共6页

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注

41 19010100005 铜螺纹截止阀 J11T-16T DN50 个 5.985 108.64 650.21

42 20010300006 碳钢平焊法兰 DN32 1.6MPa 片 0.30 10.89 3.27

43 20010300008 碳钢平焊法兰 DN50 1.6MPa 片 24.337 16.81 409.10

44 33330900001 塑钢踏步 个 363.00 34.53 12534.39

45 34110100002 水 t 4505.849 3.20 14418.72

46 35010400002 组合钢模板 kg 2631.768 6.91 18185.52

47 35020100001 钢模板连接件 kg 643.258 6.08 3911.01

48 35030100002 竹脚手板 侧编 m2 0.132 30.00 3.96

49 35030700001 支撑钢管及扣件 kg 533.593 4.69 2502.55

50 35030700002 脚手架钢管 kg 53.574 4.69 251.26

51 35031500008 脚手管(扣)件 个 100.89 5.75 580.12

52 36010500004 防盗铸铁井盖井座 Φ800 套 66.00 680.00 44880.00

53 88010500001 其他材料费 元 18093.945 1.00 18093.95

54 BC000001 防坠网 套 66.00 48.00 3168.00

55
BC000001~3142

5481
弃土费 m3 2118.27 3.00 6354.81

56 80210400001 商品混凝土（砾石） C10 m3 30.93 486.49 15047.14

57 80210400003 商品混凝土（砾石） C20 m3 326.81 496.14 162143.51

58 80210400004 商品混凝土（砾石） C25 m3 1340.563 507.72 680630.65

59 WJJ170102~1 涂塑钢管DN200 m 77.207 467.50 36094.27

60 WJJ170102~3 无缝钢管108*4.5 m 38.625 157.00 6064.13

本页小计 元 1025926.55



全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

人工、材料、机械汇总表

工程名称:给水工程 第4页、共6页

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注

61 WJJ171107~1 球墨铸铁管DN300 m 794.077 358.00 284279.57

62 WJJ171107~2 球墨铸铁管DN500 m 2123.742 742.00 1575816.56

63 WJJ180103~10 铸铁盘承短管DN500 个 192.00 940.24 180526.08

64 WJJ180103~11 铸铁盘插短管DN300 个 78.00 393.095 30661.41

65 WJJ180103~12 铸铁盘插短管DN200 个 3.00 250.306 750.92

66 WJJ180103~13 铸铁盘插短管DN500 个 142.00 961.487 136531.15

67 WJJ180103~15 铸铁单支盘承插三通DN500*100 个 20.00 1474.80 29496.00

68 WJJ180103~16 铸铁单支盘承插三通DN500*200 个 3.00 1746.00 5238.00

69 WJJ180103~17 铸铁双支盘承插三通DN500X300 个 10.00 2490.792 24907.92

70 WJJ180103~18 铸铁双支盘承插四通DN500X500 个 2.00 3426.756 6853.51

71 WJJ180103~19 铸铁盘承短管DN100 个 40.00 163.74 6549.60

72 WJJ180103~2 双法兰传力伸缩接头DN200 个 3.00 1168.658 3505.97

73 WJJ180103~20 铸铁盘插短管DN100 个 20.00 178.296 3565.92

74 WJJ180103~21 插堵DN100 个 20.00 148.80 2976.00

75 WJJ180103~3 双法兰传力伸缩接头DN300 个 41.00 1381.142 56626.82

76 WJJ180103~4 双法兰传力伸缩接头DN500 个 16.00 7373.174 117970.78

77 WJJ180103~5 铸铁双支盘承插四通DN500X300 个 19.00 2656.043 50464.82

78 WJJ180103~8 铸铁盘承短管DN300 个 80.00 393.095 31447.60

79 WJJ180103~9 铸铁盘承短管DN200 个 6.00 217.795 1306.77

80 WJJ181508~1 镀锌管接头DN200 个 15.741 15.936 250.85

本页小计 元 2549726.26



全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

人工、材料、机械汇总表

工程名称:给水工程 第5页、共6页

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注

81 WJJ190002~3 立式手动铸铁蝶阀DN200 个 3.00 1567.066 4701.20

82 WJJ190002~4 立式手动铸铁蝶阀DN300 个 41.00 3646.216 149494.86

83 WJJ190002~5 立式手动铸铁蝶阀DN500 个 16.00 6132.77 98124.32

84 WJJ190002~6 排气阀DN80 个 3.00 2656.043 7968.13

85 WJJ190002~7 铸铁排泥闸阀DN200 个 3.00 1614.874 4844.62

86 WJJ190004 法兰阀门 DN50 个 0.213 276.228 58.84

87 J1-1 履带式推土机 功率(kW) 75 台班 0.364 1511.97 550.36

88 J1-7
履带式单斗液压挖掘机
斗容量(m3) 1

台班 3.599 2128.11 7659.07

89 J3-18 汽车式起重机 提升质量(t) 5 台班 31.357 711.02 22295.45

90 J3-21 汽车式起重机 提升质量(t) 12 台班 1.301 1131.25 1471.76

91 J4-4 载重汽车 装载质量(t) 5 台班 15.238 481.47 7336.64

92 J4-6 载重汽车 装载质量(t) 8 台班 2.167 566.16 1226.87

93 J4-13 自卸汽车 装载质量(t) 12 台班 47.004 1156.43 54356.84

94 J4-30 机动翻斗车 装载质量(t) 1 台班 10.784 230.62 2487.01

95 J4-33 洒水车 罐容量(L) 4000 台班 1.241 533.34 661.87

96 J6-12 灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 台班 9.441 182.80 1725.81

97 J6-20 混凝土振动器 平板式 台班 27.419 11.22 307.64

98 J6-21 混凝土振动器 插入式 台班 165.206 11.19 1848.66

99 J7-12 木工圆锯机 直径(mm) 500 台班 28.881 28.49 822.82

100 J7-16 木工平刨床 刨削宽度(mm) 500 台班 28.881 27.43 792.21

本页小计 元 368734.96



全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

人工、材料、机械汇总表

工程名称:给水工程 第6页、共6页

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注

101 J7-32 立式钻床 钻孔直径(mm) 25 台班 3.372 9.92 33.45

102 J7-72 管子切断机 管径(mm) 150 台班 0.637 42.86 27.30

103 J8-28 试压泵 压力(MPa) 3 台班 8.961 18.82 168.65

104 J9-1 交流弧焊机 容量(kV·A) 21 台班 0.761 65.46 49.82

105 J9-10 直流弧焊机 容量(kV·A) 20 台班 6.547 82.46 539.87

106 J9-41
电焊条烘干箱 容量(cm3)
60×50×75

台班 0.635 30.63 19.45

107 J10-8
电动空气压缩机 排气量(m3/min)
6

台班 3.148 243.04 765.09

本页小计 元 1603.62

合   计 元 4773125.59



全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

工程概算汇总表

工程名称: 排水工程 第1页、共1页

序号 名称 费率(%) 计算办法及计算程序 合价(元)

1 直接费 1.1~1.3项 9223380.1

1.1 人工费 人工费总额 671345.06

1.2 材料费（不含设备） 材料费总额 7976513.46

1.3 机械费 机械费总额 575521.58

2 设备费/其他

3 大型施工机械进出场及安拆费 0.5 （1~2）×费率 45966.27

4 工程排水费 0.2 （1~2）×费率 18387.72

5 冬雨季施工增加费 0.16 （1~2）×费率 14709.3

6 零星工程费 3 （1~2）×费率 275796.73

7 企业管理费 9.65 1×费率 887143.35

8 其他管理费 2 （设备/其他）×费率

9 利润 7 1×费率 643524.56

10 绿色施工安全防护措施项目费 4.37 1×费率 401741.38

11 安全责任险、环境保护税 1 1~10×费率 114803.82

12 税前造价 1~11项合计 11625453.25

13 销项税额 9 12项×税率 1043575.33

14 其他项目费 3000000

15 工程造价 12+13+14 15669028.54



全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

工程概算表

工程名称: 排水工程 第1页、共7页

序号 定额编号 项目名称 单位 工程数量 单价(元)
其中

合价(元)
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

一 雨水管 4609932.66 180796.37 4381707.59 47428.75

二
纳米改性高密度聚乙烯(MUHDPE)合金
管DN300(环刚度SN8)

m 1299.00 738582.81 36997.13 692671.94 8913.76

1 D5-255
HDPE管道铺设 公称直径(mm以内)
300

100m 12.99 32005.73 791.25 31212.00 2.48 415754.43 10278.34 405443.88 32.22

2 D5-784 管道闭水试验 管径(mm以内) 400 100m 12.99 347.67 231.25 116.42 4516.23 3003.94 1512.30

3 D5-855 管道吹扫 公称直径(mm以内) 300 100m 12.99 480.75 311.25 138.68 30.82 6244.94 4043.14 1801.45 400.35

4 D5-276
HDPE管铺设 橡胶圈承插接口
公称直径(mm以内) 300

10个口 65.05 363.53 187.50 176.03 23647.63 12196.88 11450.75

5 D1-68 机械回填沟槽、基坑 中粗砂 100m3 10.0023 28143.30 215.00 27099.13 829.17 281497.73 2150.49 271053.63 8293.61

6 D5-801 液压试验 公称直径(mm以内) 300 100m 12.99 532.86 409.88 108.54 14.44 6921.85 5324.34 1409.93 187.58

三 Φ400HDPE多肋缠绕增强波纹管 m 572.00 487777.70 19066.76 464180.40 4530.54

7 D5-256
HDPE管道铺设 公称直径(mm以内)
400

100m 5.72 55501.61 906.25 54590.40 4.96 317469.21 5183.75 312257.09 28.37

8 D5-784 管道闭水试验 管径(mm以内) 400 100m 5.72 347.67 231.25 116.42 1988.67 1322.75 665.92

9 D5-277
HDPE管铺设 橡胶圈承插接口
公称直径(mm以内) 400

10个口 28.70 615.35 212.50 402.85 17660.55 6098.75 11561.80

10 D1-68 机械回填沟槽、基坑 中粗砂 100m3 5.08508 28143.30 215.00 27099.13 829.17 143110.93 1093.29 137801.24 4216.40

11 D5-856 管道吹扫 公称直径(mm以内) 400 100m 5.72 621.18 410.00 177.83 33.35 3553.15 2345.20 1017.19 190.76

12 D5-802 液压试验 公称直径(mm以内) 400 100m 5.72 698.46 528.50 153.35 16.61 3995.19 3023.02 877.16 95.01

本页小计 元 1226360.52 56063.89 1156852.34 13444.29



全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

工程概算表

工程名称: 排水工程 第2页、共7页

序号 定额编号 项目名称 单位 工程数量 单价(元)
其中

合价(元)
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

四 Φ600HDPE多肋缠绕增强波纹管 m 998.00 1533641.11 43054.28 1474547.27 16039.56

13 D5-258
HDPE管道铺设 公称直径(mm以内)
600

100m 9.98 102230.21 956.25 100980.00 293.96 1020257.50 9543.38 1007780.40 2933.72

14 D5-785 管道闭水试验 管径(mm以内) 600 100m 9.98 622.98 381.88 241.10 6217.34 3811.16 2406.18

15 D5-279
HDPE管铺设 橡胶圈承插接口
公称直径(mm以内) 600

10个口 50.00 1312.69 275.00 1037.69 65634.50 13750.00 51884.50

16 D1-68 机械回填沟槽、基坑 中粗砂 100m3 15.02988 28143.30 215.00 27099.13 829.17 422990.42 3231.42 407296.67 12462.33

17 D5-858 管道吹扫 公称直径(mm以内) 600 100m 9.98 792.67 516.25 233.83 42.59 7910.85 5152.18 2333.62 425.05

18 D5-804 液压试验 公称直径(mm以内) 600 100m 9.98 1065.18 758.13 285.16 21.89 10630.50 7566.14 2845.90 218.46

五 Φ800HDPE多肋缠绕增强波纹管 m 611.00 1500206.25 34465.35 1452980.98 12759.92

19 D5-259
HDPE管道铺设 公称直径(mm以内)
800

100m 6.11 175066.17 1357.50 173318.40 390.27 1069654.30 8294.33 1058975.42 2384.55

20 D5-786 管道闭水试验 管径(mm以内) 800 100m 6.11 937.92 543.88 394.04 5730.69 3323.11 2407.58

21 D5-280
HDPE管铺设 橡胶圈承插接口
公称直径(mm以内) 800

10个口 30.65 2352.83 337.50 2015.33 72114.24 10344.38 61769.86

22 D1-68 机械回填沟槽、基坑 中粗砂 100m3 12.01837 28143.30 215.00 27099.13 829.17 338236.59 2583.95 325687.37 9965.27

23 D5-860 管道吹扫 公称直径(mm以内) 800 100m 6.11 922.38 598.75 278.51 45.12 5635.74 3658.36 1701.70 275.68

24 D5-805 液压试验 公称直径(mm以内) 800 100m 6.11 1445.94 1024.75 399.19 22.00 8834.69 6261.22 2439.05 134.42

六 II级钢筋混凝土承插管Φ1000 m 347.00 349724.79 47212.85 297327.00 5184.97

本页小计 元 3033847.36 77519.62 2927528.26 28799.48



全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

工程概算表

工程名称: 排水工程 第3页、共7页

序号 定额编号 项目名称 单位 工程数量 单价(元)
其中

合价(元)
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

25 D5-1 垫层 砂 10m3 28.801 3351.52 521.25 2817.29 12.98 96527.13 15012.52 81140.77 373.84

26 D5-787 管道闭水试验 管径(mm以内) 1000 100m 3.47 1361.19 767.63 593.56 4723.33 2663.68 2059.65

27 D5-861 管道吹扫 公称直径(mm以内) 900 100m 3.47 1029.55 656.25 325.65 47.65 3572.54 2277.19 1130.01 165.35

28 D5-806 液压试验 公称直径(mm以内) 1000 100m 3.47 1805.75 1221.25 525.25 59.25 6265.95 4237.74 1822.62 205.60

29 D5-31
平接(企口)式混凝土管道铺设
公称直径(mm以内) 1000

100m 3.47 64086.54 3781.25 59034.50 1270.79 222380.29 13120.94 204849.72 4409.64

30 D5-741
现浇混凝土套环接口 120°管基
管径(mm以内) 1000

10个口 17.45 931.55 567.38 362.42 1.75 16255.55 9900.78 6324.23 30.54

七 污水管 3055114.45 97883.20 2926489.26 30741.97

八 Φ400HDPE多肋缠绕增强波纹管 m 766.00 653191.92 25526.26 621598.55 6067.11

31 D5-256
HDPE管道铺设 公称直径(mm以内)
400

100m 7.66 55501.61 906.25 54590.40 4.96 425142.33 6941.88 418162.46 37.99

32 D5-784 管道闭水试验 管径(mm以内) 400 100m 7.66 347.67 231.25 116.42 2663.15 1771.38 891.78

33 D5-277
HDPE管铺设 橡胶圈承插接口
公称直径(mm以内) 400

10个口 38.40 615.35 212.50 402.85 23629.44 8160.00 15469.44

34 D1-68 机械回填沟槽、基坑 中粗砂 100m3 6.80974 28143.30 215.00 27099.13 829.17 191648.56 1464.09 184538.03 5646.43

35 D5-856 管道吹扫 公称直径(mm以内) 400 100m 7.66 621.18 410.00 177.83 33.35 4758.24 3140.60 1362.18 255.46

36 D5-802 液压试验 公称直径(mm以内) 400 100m 7.66 698.46 528.50 153.35 16.61 5350.20 4048.31 1174.66 127.23

九 Φ500HDPE多肋缠绕增强波纹管 m 536.00 630111.05 22620.15 601346.71 6144.19

本页小计 元 1002916.71 72739.09 918925.54 11252.08



全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

工程概算表

工程名称: 排水工程 第4页、共7页

序号 定额编号 项目名称 单位 工程数量 单价(元)
其中

合价(元)
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

37 D5-257
HDPE管道铺设 公称直径(mm以内)
500

100m 5.36 73730.64 1140.00 72583.20 7.44 395196.23 6110.40 389045.95 39.88

38 D5-278
HDPE管铺设 橡胶圈承插接口
公称直径(mm以内) 500

10个口 26.90 951.31 262.50 688.81 25590.24 7061.25 18528.99

39 D1-68 机械回填沟槽、基坑 中粗砂 100m3 7.0216 28143.30 215.00 27099.13 829.17 197611.00 1509.64 190279.25 5822.10

40 D5-785 管道闭水试验 管径(mm以内) 600 100m 5.36 622.98 381.88 241.10 3339.17 2046.88 1292.30

41 D5-857 管道吹扫 公称直径(mm以内) 500 100m 5.36 696.50 458.75 201.87 35.88 3733.24 2458.90 1082.02 192.32

42 D5-803 液压试验 公称直径(mm以内) 500 100m 5.36 865.89 640.50 208.62 16.77 4641.17 3433.08 1118.20 89.89

一零 Φ600HDPE多肋缠绕增强波纹管 m 1153.00 1771811.48 49736.79 1703544.00 18530.67

43 D5-258
HDPE管道铺设 公称直径(mm以内)
600

100m 11.53 102230.21 956.25 100980.00 293.96 1178714.32 11025.56 1164299.40 3389.36

44 D5-785 管道闭水试验 管径(mm以内) 600 100m 11.53 622.98 381.88 241.10 7182.96 4403.08 2779.88

45 D5-279
HDPE管铺设 橡胶圈承插接口
公称直径(mm以内) 600

10个口 57.75 1312.69 275.00 1037.69 75807.85 15881.25 59926.60

46 D1-68 机械回填沟槽、基坑 中粗砂 100m3 17.36418 28143.30 215.00 27099.13 829.17 488685.33 3733.30 470554.17 14397.86

47 D5-858 管道吹扫 公称直径(mm以内) 600 100m 11.53 792.67 516.25 233.83 42.59 9139.49 5952.36 2696.06 491.06

48 D5-804 液压试验 公称直径(mm以内) 600 100m 11.53 1065.18 758.13 285.16 21.89 12281.53 8741.24 3287.89 252.39

一一 检查井 686527.39 170597.58 512630.25 3299.56

一二 雨水检查井 座 51.00 302191.81 74880.44 226277.66 1033.71

本页小计 元 2401922.51 72356.94 2304890.72 24674.85



全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

工程概算表

工程名称: 排水工程 第5页、共7页

序号 定额编号 项目名称 单位 工程数量 单价(元)
其中

合价(元)
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

49 D5-1837
混凝土矩形90°四通雨水检查井
规格2200mm×1700mm
管径1000mm-1100mm 井深2.45m以内

座 5.00 7984.80 1771.00 6180.82 32.98 39924.00 8855.00 30904.10 164.90

50 D5-1836
混凝土矩形90°四通雨水检查井
规格2000mm×1500mm 管径900mm
井深2.4m以内

座 12.00 7096.88 1563.13 5502.80 30.95 85162.56 18757.56 66033.60 371.40

51 D5-1821
混凝土矩形90°三通雨水检查井
规格1650mm×1650mm
管径900mm-1000mm 井深2.4m以内

座 4.00 6656.94 1447.00 5172.20 37.74 26627.76 5788.00 20688.80 150.96

52 D5-1800
矩形直线雨水混凝土检查井
规格1300mm×1100mm 管径1000mm
井深2.4m以内

座 5.00 4892.24 1066.50 3812.80 12.94 24461.20 5332.50 19064.00 64.70

53 D5-1799
矩形直线雨水混凝土检查井
规格1100mm×1100mm 管径800mm
井深2.4m以内

座 25.00 4560.66 992.75 3556.64 11.27 114016.50 24818.75 88916.00 281.75

54 D11-181 井字架 井深(m以内) 4 座 51.00 235.29 222.13 13.16 11999.79 11328.63 671.16

一三 污水检查井 座 50.00 384335.58 95717.14 286352.59 2265.85

55 D5-1845
混凝土矩形90°四通污水检查井
规格2000×1500mm 管径900mm
井深3.3m以内

座 13.00 9495.02 2169.50 7265.28 60.24 123435.26 28203.50 94448.64 783.12

本页小计 元 425627.07 103083.94 320726.30 1816.83



全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

工程概算表

工程名称: 排水工程 第6页、共7页

序号 定额编号 项目名称 单位 工程数量 单价(元)
其中

合价(元)
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

56 D5-1828
混凝土矩形90°三通污水检查井
规格1650mm×1650mm
管径900mm-1000mm 井深3.4m以内

座 9.00 9118.38 2093.50 6966.47 58.41 82065.42 18841.50 62698.23 525.69

57 D5-1812
混凝土矩形直线污水检查井
规格1100mm×1100mm 管径800mm
井深3.2m以内

座 28.00 5966.80 1341.63 4590.99 34.18 167070.40 37565.64 128547.72 957.04

58 D11-181 井字架 井深(m以内) 4 座 50.00 235.29 222.13 13.16 11764.50 11106.50 658.00

一四 雨水口 196727.04 71424.96 124346.88 955.20

一五 380*1450雨水口 座 96.00 196727.04 71424.96 124346.88 955.20

59
D5-1931 +

D5-1932*(-2
)换

砖砌雨水进水井 双立箅(1450×380)
带沉淀 1.68m~实际井深(m):1.1

座 96.00 1925.23 630.88 1284.40 9.95 184822.08 60564.48 123302.40 955.20

60 D11-180 井字架 井深(m以内) 2 座 96.00 124.01 113.13 10.88 11904.96 10860.48 1044.48

一六 土石方 675078.52 150642.95 31339.48 493096.10

61 D1-41
挖掘机挖沟槽、基坑土方
挖土不装车 坚土

1000m3 15.123 7412.70 2506.25 4906.45 112102.26 37902.02 74200.24

62 D1-44
挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土装车
坚土

1000m3 10.06 8372.55 2625.00 5747.55 84227.85 26407.50 57820.35

本页小计 元 653957.48 203248.12 316250.83 134458.53



全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

工程概算表

工程名称: 排水工程 第7页、共7页

序号 定额编号 项目名称 单位 工程数量 单价(元)
其中

合价(元)
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

63
D1-59 +

D1-60 *9换
自卸汽车运土方
运距1km内~实际运距(km):10

1000m3 10.06 26012.91 39.19 25973.72 261689.87 394.25 261295.62

64 估 弃土费 m3 10060.00 3.00 3.00 30180.00 30180.00

65 D1-67 机械回填沟槽、基坑 土方 100m3 105.861 1068.72 215.00 5.06 848.66 113135.77 22760.12 535.66 89840.00

66 D1-21 人工填土夯实 槽、坑 100m3 45.369 1625.40 1401.25 5.06 219.09 73742.77 63573.31 229.57 9939.89

本页小计 元 478748.42 86333.43 31339.48 361075.51

合   计 元 9223380.06 671345.02 7976513.47 575521.57



全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

人工、材料、机械汇总表

工程名称:排水工程 第1页、共4页

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注

1 H00001 人工费 元 671345.025 1.00 671345.03

2 01290200008 热轧中钢板 δ4.5mm-10mm kg 295.022 3.67 1082.73

3 01290200016 热轧中钢板 δ10mm-20mm kg 90.056 3.67 330.51

4 01290200018 热轧中钢板 δ12mm-20mm kg 1763.621 3.67 6472.49

5 02010300003 石棉橡胶板 δ0.8mm-6mm kg 290.963 8.85 2575.02

6 02010300004 石棉橡胶板 δ1mm-6mm kg 131.623 8.85 1164.86

7 02050100002 塑料排水管橡胶圈 De300 个 663.51 16.82 11160.24

8 02050100003 塑料排水管橡胶圈 De400 个 684.42 38.96 26665.00

9 02050100004 塑料排水管橡胶圈 De500 个 274.38 66.82 18334.07

10 02050100005 塑料排水管橡胶圈 De600 个 1099.05 100.93 110927.12

11 02050100006 塑料排水管橡胶圈 De800 个 312.63 196.55 61447.43

12 02190100005 涤纶防坠网 个 101.00 48.00 4848.00

13 03010500132 精制六角螺栓带帽带垫 M12×65 套 4414.98 0.75 3311.24

14 03010500172 六角螺栓带帽带垫 M8×30-60 套 1148.14 0.30 344.44

15 03010700040 不锈钢膨胀螺栓 M8×120 套 808.00 1.45 1171.60

16 03130100025 碳钢电焊条 J422 Φ4.0 kg 51.589 6.02 310.57

17 03130100026 碳钢电焊条 J427 Φ3.2 kg 15.673 6.02 94.35

18 03210700012 镀锌铁丝 Φ3.5 kg 42.718 5.35 228.54

19 04010100001 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 kg 24384.666 0.42 10241.56

20 04030200002 河砂 m3 9465.459 213.87 2024377.72

本页小计 元 2956432.50



全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

人工、材料、机械汇总表

工程名称:排水工程 第2页、共4页

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注

21 04030400001 河砂 m3 18.039 213.87 3858.00

22 04031100003 河砂 m3 76.892 213.87 16444.89

23 04130100005 标准砖 240×115×53 千块 126.496 420.00 53128.32

24 05030100002 杉木锯材 m3 47.533 1830.00 86985.39

25 13050500006 煤焦沥青漆 L01-17 kg 76.80 13.89 1066.75

26 13351700002 防水粉 kg 252.041 1.20 302.45

27 14070100003 润滑剂 kg 335.361 4.15 1391.75

28 14390700001 乙炔气 kg 30.864 17.15 529.32

29 14390900001 氧气 m3 93.085 5.87 546.41

30 17010500006 焊接钢管 DN40 kg 7.225 4.17 30.13

31 17030100010 镀锌钢管 DN50 m 95.787 26.52 2540.27

32 17070100035 无缝钢管 Φ57×3.5 m 31.41 20.93 657.41

33 17270100005 橡胶软管 DN50 m 94.23 9.87 930.05

34 19010100005 铜螺纹截止阀 J11T-16T DN50 个 12.564 108.64 1364.95

35 20010300008 碳钢平焊法兰 DN50 1.6MPa 片 51.477 16.81 865.33

36 33012100003 塑钢爬梯 kg 579.00 4.90 2837.10

37 34110100002 水 t 6508.602 3.20 20827.53

38 35010300002 木模板 2440×1220×15 m2 704.738 36.71 25870.93

39 35030100002 竹脚手板 侧编 m2 0.394 30.00 11.82

40 35030700001 支撑钢管及扣件 kg 39.66 4.69 186.01

本页小计 元 220374.80



全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

人工、材料、机械汇总表

工程名称:排水工程 第3页、共4页

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注

41 35030700002 脚手架钢管 kg 136.957 4.69 642.33

42 35031500008 脚手管(扣)件 个 292.845 5.75 1683.86

43 36010500002 防盗铸铁井盖井座 套 101.00 680.00 68680.00

44 36010500010 铸铁立箅座套盖板 套 193.92 320.00 62054.40

45 88010500001 其他材料费 元 48730.621 1.00 48730.62

46 BC000001 弃土费 m3 10060.00 3.00 30180.00

47 80210400002 商品混凝土（砾石） C15 m3 67.409 486.49 32793.80

48 80210400003 商品混凝土（砾石） C20 m3 13.646 496.14 6770.33

49 80210400004 商品混凝土（砾石） C25 m3 490.612 507.72 249093.52

50 80210400005 商品混凝土（砾石） C30 m3 18.535 518.34 9607.43

51 WJJ172576~1 Φ300HDPE多肋缠绕增强波纹管 m 1324.98 306.00 405443.88

52 WJJ172576~2 Φ800HDPE多肋缠绕增强波纹管 m 623.22 1699.20 1058975.42

53 WJJ172576~3 Φ600HDPE多肋缠绕增强波纹管 m 2194.02 990.00 2172079.80

54 WJJ172576~5 Φ400HDPE多肋缠绕增强波纹管 m 1364.76 535.20 730419.55

55 WJJ172576~8 Φ500HDPE多肋缠绕增强波纹管 m 546.72 711.60 389045.95

56 WJJ172919~1 II级钢筋混凝土承插管Φ1000 m 350.47 584.50 204849.72

57 WJJ190004 法兰阀门 DN50 个 0.627

58 J1-1 履带式推土机 功率(kW) 75 台班 5.231 1511.97 7909.12

59 J1-7
履带式单斗液压挖掘机
斗容量(m3) 1

台班 90.574 2128.11 192751.44

60 J1-29 钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 台班 75.733 1082.78 82002.18

本页小计 元 5753713.35



全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

人工、材料、机械汇总表

工程名称:排水工程 第4页、共4页

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注

61 J1-35 电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 台班 364.83 28.27 10313.74

62 J3-18 汽车式起重机 提升质量(t) 5 台班 11.701 711.02 8319.65

63 J3-19 汽车式起重机 提升质量(t) 8 台班 6.072 964.18 5854.50

64 J4-4 载重汽车 装载质量(t) 5 台班 1.482 481.47 713.54

65 J4-13 自卸汽车 装载质量(t) 12 台班 223.231 1156.43 258151.03

66 J4-30 机动翻斗车 装载质量(t) 1 台班 1.92 230.62 442.79

67 J4-33 洒水车 罐容量(L) 4000 台班 5.895 533.34 3144.04

68 J6-12 灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 台班 6.375 182.80 1165.35

69 J6-20 混凝土振动器 平板式 台班 4.992 11.22 56.01

70 J6-21 混凝土振动器 插入式 台班 16.044 11.19 179.53

71 J7-12 木工圆锯机 直径(mm) 500 台班 32.375 28.49 922.36

72 J7-32 立式钻床 钻孔直径(mm) 25 台班 7.323 9.92 72.64

73 J8-28 试压泵 压力(MPa) 3 台班 20.066 18.82 377.64

74 J9-10 直流弧焊机 容量(kV·A) 20 台班 16.93 82.46 1396.05

75 J9-41
电焊条烘干箱 容量(cm3)
60×50×75

台班 1.818 30.63 55.69

76 J10-8
电动空气压缩机 排气量(m3/min)
6

台班 6.959 243.04 1691.32

本页小计 元 292855.87

合   计 元 9223376.53



全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

工程概算汇总表

工程名称: 照明工程 第1页、共1页

序号 名称 费率(%) 计算办法及计算程序 合价(元)

1 直接费 1.1~1.3项 4542059.58

1.1 人工费 人工费总额 706796.42

1.2 材料费（不含设备） 材料费总额 3719145.96

1.3 机械费 机械费总额 116117.2

2 设备费/其他

3 大型施工机械进出场及安拆费 0.5 （1~2）×费率 22681.83

4 工程排水费 0.2 （1~2）×费率 9071.42

5 冬雨季施工增加费 0.16 （1~2）×费率 7257.24

6 零星工程费 3 （1~2）×费率 136085.67

7 企业管理费 9.65 1×费率 437743.38

8 其他管理费 2 （设备/其他）×费率

9 利润 7 1×费率 317533.89

10 绿色施工安全防护措施项目费 4.37 1×费率 198234.58

11 安全责任险、环境保护税 1 1~10×费率 56647.07

12 税前造价 1~11项合计 5727314.61

13 销项税额 9 12项×税率 514930.96

14 其他项目费

15 工程造价 12+13+14 6242245.58



全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

工程概算表

工程名称: 照明工程 第1页、共3页

序号 定额编号 项目名称 单位 工程数量 单价(元)
其中

合价(元)
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

1 C4-117
组合型成套箱式变电站安装
不带高压开关柜（变压器容量kV·A
以下）  100

台 2.00 166728.79 867.50 165323.05 538.24 333457.58 1735.00 330646.10 1076.48

2 C4-1064
送配电装置系统调试
10kV以下交流供电 带电抗路

系统 2.00 1196.07 1025.00 13.05 158.02 2392.14 2050.00 26.10 316.04

3 C4-1385
塑料管埋地(承插胶圈接口)
公称直径（mm以内) 125

100m 110.40 13318.34 1170.00 12076.12 72.22 1470344.74 129168.00 1333203.65 7973.09

4 C4-1240
钢管敷设 钢管埋地
钢管公称直径（mm以下） 125

100m 90.00 18157.47 3158.75 14723.67 275.05 1634172.30 284287.50 1325130.30 24754.50

5 C4-894 角钢接地极制作、安装 坚土 根 61.00 140.80 51.25 77.77 11.78 8588.80 3126.25 4743.97 718.58

6 C4-899 户内接地母线敷设 10m 284.00 189.16 81.25 102.67 5.24 53721.44 23075.00 29158.28 1488.16

7 D1-44
挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土装车
坚土

1000m3 1.94794 8372.55 2625.00 5747.55 16309.23 5113.34 11195.88

8 D1-41
挖掘机挖沟槽、基坑土方
挖土不装车 坚土

1000m3 0.67068 7412.70 2506.25 4906.45 4971.55 1680.89 3290.66

9
D1-59 +

D1-60 *9换
自卸汽车运土方
运距1km内~实际运距(km):10

1000m3 1.94794 26012.91 39.19 25973.72 50671.59 76.34 50595.25

10 估换 弃土费 m3 1947.94 3.00 3.00 5843.82 5843.82

本页小计 元 3580473.18 450235.98 3028828.56 101408.64



全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

工程概算表

工程名称: 照明工程 第2页、共3页

序号 定额编号 项目名称 单位 工程数量 单价(元)
其中

合价(元)
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

11 D5-11换
基础 满包混凝土加固~
换:商品混凝土（砾石） C25

10m3 38.782 6049.70 780.00 5256.72 12.98 234619.47 30249.96 203866.12 503.39

12 D11-148
管、渠道基础及附属模板
管座、满包混凝土 钢模

10㎡ 284.92 732.17 441.50 268.27 22.40 208609.88 125792.18 76435.49 6382.21

13 D1-67 机械回填沟槽、基坑 土方 100m3 4.69476 1068.72 215.00 5.06 848.66 5017.38 1009.37 23.76 3984.26

14 D1-21 人工填土夯实 槽、坑 100m3 2.01204 1625.40 1401.25 5.06 219.09 3270.37 2819.37 10.18 440.82

15 D3-3 现浇混凝土 混凝土基础 10m3 58.279 5762.15 618.75 5131.21 12.19 335812.34 36060.13 299041.79 710.42

16 D11-146
管、渠道基础及附属模板
管、渠道平基 钢模

10㎡ 56.80 553.98 272.25 268.27 13.46 31466.06 15463.80 15237.74 764.53

一 840*1160电缆过路工作井 142790.89 45165.63 95702.33 1922.93

17 D3-3 现浇混凝土 混凝土基础 10m3 0.726 5762.15 618.75 5131.21 12.19 4183.32 449.21 3725.26 8.85

18 D2-180换
砂石滤层、滤沟 碎石滤层~
换:砂砾石

10m3 1.6397 2336.17 791.25 1544.92 3830.62 1297.41 2533.21

19 A19-9
现浇混凝土模板 混凝土基础 垫层
木模板

100㎡ 0.5016 4494.95 2514.40 1942.67 37.88 2254.67 1261.22 974.44 19.00

20 D5-1882 非定型井砌筑 砖砌 矩形 10m3 11.48928 7660.51 2776.88 4732.31 151.32 88013.74 31904.35 54370.83 1738.56

21 D5-1886 非定型井砖墙抹灰 井内侧 100㎡ 2.4464 4129.42 2946.63 1118.81 63.98 10102.21 7208.64 2737.06 156.52

22 D5-1901换
非定型检查井安装 铸铁井盖、座~
换:球墨铸铁防盗井盖

10套 4.40 7819.62 692.00 7127.62 34406.33 3044.80 31361.53

本页小计 元 961586.39 256560.45 690317.39 14708.55



全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

工程概算表

工程名称: 照明工程 第3页、共3页

序号 定额编号 项目名称 单位 工程数量 单价(元)
其中

合价(元)
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

本页小计 元

合   计 元 4542059.57 706796.44 3719145.95 116117.19



全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

人工、材料、机械汇总表

工程名称:照明工程 第1页、共5页

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注

1 H00001 人工费 元 706796.437 1.00 706796.44

2 01090100010 圆钢 Φ6-10 kg 194.40 4.52 878.69

3 01130300003 镀锌扁钢 60×6 kg 315.84 4.72 1490.76

4 01292500003 钢板垫板 δ1-2 kg 12.80 4.10 52.48

5 02190300001 尼龙帽 个 4408.188 2.12 9345.36

6 02270300002 白布 宽900mm m2 1.00 4.14 4.14

7 03010500069
镀锌精制螺栓 M16×100以内 2平
1弹垫

套 284.00 1.43 406.12

8 03010500072
镀锌精制螺栓 M16×250以内 2平
1弹垫

套 9.60 2.81 26.98

9 03110700009 铁砂布 0#-2# 张 134.88 0.83 111.95

10 03130100021 低碳钢焊条 J422 Φ3.2 kg 125.95 6.02 758.22

11 03130200010 焊锡丝 综合 kg 0.60 22.12 13.27

12 03130400003 焊锡膏 50g/瓶 kg 0.12 42.79 5.13

13 03130700003 钢锯条 条 567.80 0.71 403.14

14 03210100033 铁钉 kg 101.491 6.50 659.69

15 03210100040 圆钉 L50-75 kg 0.921 6.50 5.99

16 03210700012 镀锌铁丝 Φ3.5 kg 26.654 5.35 142.60

17 03210700013 镀锌铁丝 Φ4.0 kg 0.09 5.35 0.48

18 03210700017 镀锌铁丝 Φ1.4-2.5 kg 59.40 5.35 317.79

19 04010100001 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 kg 10686.965 0.42 4488.53

20 04030400001 河砂 m3 7.67 213.87 1640.38

本页小计 元 727548.14



全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

人工、材料、机械汇总表

工程名称:照明工程 第2页、共5页

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注

21 04031100003 河砂 m3 33.907 213.87 7251.69

22 04050100017~1 砂砾石 m3 16.725 148.60 2485.34

23 04130100005 标准砖 240×115×53 千块 62.605 420.00 26294.10

24 04230100002 脱模剂 kg 341.72 2.60 888.47

25 05030100002 杉木锯材 m3 21.779 1830.00 39855.57

26 13011300004 调和漆 kg 57.60 13.64 785.66

27 13050300002 醇酸防锈漆 红丹 kg 451.00 12.43 5605.93

28 13050500005 沥青漆 kg 1.22 8.04 9.81

29 13050500006 煤焦沥青漆 L01-17 kg 21.648 13.89 300.69

30 13350500003 嵌缝膏 kg 341.72 2.75 939.73

31 13351700002 防水粉 kg 146.515 1.20 175.82

32 13371100006 无纺土工布 m2 75.468 1.50 113.20

33 14050100006 油漆溶剂油 200# kg 70.20 6.45 452.79

34 14050300001 变压器油 kg 0.40 15.58 6.23

35 14353500012 隔离剂 kg 5.016 4.51 22.62

36 29061700001 钢管保护管 Φ40×400 根 284.00 3.10 880.40

37 33012100002 铸铁爬梯 kg 974.751 5.61 5468.35

38 33330900001 塑钢踏步 个 333.189 34.53 11505.02

39 34011900002 电力复合脂 一级 kg 0.40 19.47 7.79

40 34110100002 水 t 555.299 3.20 1776.96

本页小计 元 104826.17



全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

人工、材料、机械汇总表

工程名称:照明工程 第3页、共5页

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注

41 35010300002 木模板 2440×1220×15 m2 12.377 36.71 454.36

42 35010400002 组合钢模板 kg 4149.506 6.91 28673.09

43 35020100001 钢模板连接件 kg 1014.225 6.08 6166.49

44 35030700001 支撑钢管及扣件 kg 841.315 4.69 3945.77

45 36010500002~2 球墨铸铁防盗井盖 套 44.44 680.00 30219.20

46 88010500001 其他材料费 元 10794.82 1.00 10794.82

47 88010500003 校验材料费 元 25.64 1.00 25.64

48
BC000001~7703

0963
弃土费 m3 1947.94 3.00 5843.82

49 80010200003 预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0 m3 0.006 605.31 3.63

50 80210400003 商品混凝土（砾石） C20 m3 598.901 496.14 297138.74

51 80210400004 商品混凝土（砾石） C25 m3 393.637 507.72 199857.38

52 WJJ011305~1 40*4镀锌扁钢 m 2905.32 8.82 25624.92

53 WJJ012102~1 镀锌角钢 L50x5 L=2500 根 61.00 75.00 4575.00

54 WJJ020503~1 密封圈 个 1705.68 4.80 8187.26

55 WJJ170102~1 DN100镀锌钢管 m 9270.00 140.52 1302620.40

56 WJJ172574~2 CPVC110 4厚 m 11371.20 116.50 1324744.80

57 WJJ181508~1 镀锌管接头dn100 个 1890.00 7.77 14685.30

58 ZC3078978~1 路灯箱变 50kVA-10/0.4kV 台 2.00 165000.00 330000.00

59 J1-1 履带式推土机 功率(kW) 75 台班 0.658 1511.97 994.88

60 J1-7
履带式单斗液压挖掘机
斗容量(m3) 1

台班 7.184 2128.11 15288.34

本页小计 元 3609843.84



全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

人工、材料、机械汇总表

工程名称:照明工程 第4页、共5页

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注

61 J1-29 钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 台班 2.019 1082.78 2186.13

62 J1-35 电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 台班 15.593 28.27 440.81

63 J3-18 汽车式起重机 提升质量(t) 5 台班 0.80 711.02 568.82

64 J3-21 汽车式起重机 提升质量(t) 12 台班 2.051 1131.25 2320.19

65 J4-4 载重汽车 装载质量(t) 5 台班 58.06 481.47 27954.15

66 J4-5 载重汽车 装载质量(t) 6 台班 0.033 501.88 16.56

67 J4-6 载重汽车 装载质量(t) 8 台班 3.417 566.16 1934.57

68 J4-13 自卸汽车 装载质量(t) 12 台班 43.225 1156.43 49986.69

69 J4-30 机动翻斗车 装载质量(t) 1 台班 4.251 230.62 980.37

70 J4-33 洒水车 罐容量(L) 4000 台班 1.141 533.34 608.54

71 J6-12 灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 台班 5.004 182.80 914.73

72 J6-20 混凝土振动器 平板式 台班 31.273 11.22 350.88

73 J6-21 混凝土振动器 插入式 台班 77.912 11.19 871.84

74 J7-12 木工圆锯机 直径(mm) 500 台班 51.822 28.49 1476.41

75 J7-16 木工平刨床 刨削宽度(mm) 500 台班 51.738 27.43 1419.17

76 J7-72 管子切断机 管径(mm) 150 台班 36.00 42.86 1542.96

77 J9-1 交流弧焊机 容量(kV·A) 21 台班 90.80 65.46 5943.77

78 Y9-1
数字高压表
精度∶AC1.5%,DC1.5%

台班 0.80 11.17 8.94

79 Y9-4
手持式万用表
50000计数,真有效值,PC接口

台班 0.80 6.33 5.06

80 Y9-9 高压整流硅堆滤波器 台班 0.80 9.89 7.91

本页小计 元 99538.50



全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

人工、材料、机械汇总表

工程名称:照明工程 第5页、共5页

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注

81 Y10-2
LCR电桥
量程∶12Hz-200kHz,精度∶±0.
05%

台班 0.80 27.40 21.92

82 Y10-7
高压绝缘电阻测试仪
量程∶0.05-50Ω,1-100mΩ,100
0V

台班 0.40 37.05 14.82

83 Y12-4
真空断路器测试仪
量程∶10-60kV

台班 0.40 79.74 31.90

84 Y12-8

电能校验仪
电流∶AC∶6×(0-12.5)A,3×(0
-25)A,1×(0-75)A,DC∶±75A,
电压∶AC∶4×(0-300)V,3×(0-
300)V,1×(0-600)V,DC∶4×(0-
±300)V

台班 0.80 31.74 25.39

85 Y12-9
2000A大电流发生器
量程∶输出电流∶串联2000A,并
联4000A,精度∶±0.5%

台班 0.80 28.58 22.86

86 Y12-12
微机继电保护测试仪
量程∶0.1ms-9999s,精度∶0.1m
s

台班 0.80 68.95 55.16

87 Y12-16 台班 0.80 52.61 42.09

88 Y15-1
智能型光导抗干扰介损测量仪
介损∶0-50%,分辨率0.0001,电容
∶Cx≤60000pF,分辨率0.1pF

台班 0.40 36.11 14.44

89 Y27-2 直流高压发生器 ZGF-200 台班 0.80 35.59 28.47

90 Y28-3
各量程电压电流表
各量程均可测交流、直流

台班 1.20 20.29 24.35

91 Y37-1 电缆测试仪 量程∶10m-20km 台班 0.80 15.91 12.73

本页小计 元 294.13

合   计 元 4542050.77



全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

工程概算汇总表

工程名称: 通信工程 第1页、共1页

序号 名称 费率(%) 计算办法及计算程序 合价(元)

1 直接费 1.1~1.3项 6029188.76

1.1 人工费 人工费总额 677757.7

1.2 材料费（不含设备） 材料费总额 5235752.64

1.3 机械费 机械费总额 115678.42

2 设备费/其他

3 大型施工机械进出场及安拆费 0.5 （1~2）×费率 29517.26

4 工程排水费 0.2 （1~2）×费率 11808.49

5 冬雨季施工增加费 0.16 （1~2）×费率 9446.7

6 零星工程费 3 （1~2）×费率 177101.6

7 企业管理费 9.65 1×费率 569679.82

8 其他管理费 2 （设备/其他）×费率

9 利润 7 1×费率 413236.74

10 绿色施工安全防护措施项目费 4.37 1×费率 257978.35

11 安全责任险、环境保护税 1 1~10×费率 73721.07

12 税前造价 1~11项合计 7571678.77

13 销项税额 9 12项×税率 670128.83

14 其他项目费

15 工程造价 12+13+14 8241807.61



全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

工程概算表

工程名称: 通信工程 第1页、共2页

序号 定额编号 项目名称 单位 工程数量 单价(元)
其中

合价(元)
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

1 D1-41
挖掘机挖沟槽、基坑土方
挖土不装车 坚土

1000m3 2.79855 7412.70 2506.25 4906.45 20744.81 7013.87 13730.95

2 D1-44
挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土装车
坚土

1000m3 1.2604 8372.55 2625.00 5747.55 10552.76 3308.55 7244.21

3
D1-59 +

D1-60 *9换
自卸汽车运土方
运距1km内~实际运距(km):10

1000m3 1.2604 26012.91 39.19 25973.72 32786.67 49.40 32737.28

4 估 弃土费 m3 1260.40 3.00 3.00 3781.20 3781.20

5 D1-21 人工填土夯实 槽、坑 100m3 8.39565 1625.40 1401.25 5.06 219.09 13646.29 11764.40 42.48 1839.40

6 D1-67 机械回填沟槽、基坑 土方 100m3 19.58985 1068.72 215.00 5.06 848.66 20936.06 4211.82 99.12 16625.12

7 D5-11换
基础 满包混凝土加固~
换:商品混凝土（砾石） C25

10m3 77.04 6049.70 780.00 5256.72 12.98 466068.89 60091.20 404977.71 999.98

8 D11-146
管、渠道基础及附属模板
管、渠道平基 钢模

10㎡ 274.96 554.05 272.25 268.34 13.46 152341.59 74857.86 73782.77 3700.96

9 C4-1385
塑料管埋地(承插胶圈接口)
公称直径（mm以内) 125

100m 208.20 14393.35 1170.00 13151.13 72.22 2996695.47 243594.00 2738065.27 15036.20

10 C4-1240
钢管敷设 钢管埋地
钢管公称直径（mm以下） 125

100m 86.40 25342.94 3158.75 21909.14 275.05 2189630.02 272916.00 1892949.70 23764.32

11 D00001 手孔井 座 2.00 3200.00 3200.00 6400.00 6400.00

12 D00002 四通人孔井 座 8.00 4750.00 4750.00 38000.00 38000.00

本页小计 元 5951583.76 677757.70 5158147.64 115678.42



全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

工程概算表

工程名称: 通信工程 第2页、共2页

序号 定额编号 项目名称 单位 工程数量 单价(元)
其中

合价(元)
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

13 D00003 三通人孔井 座 11.00 3455.00 3455.00 38005.00 38005.00

14 D00004 直通人孔井 座 12.00 3300.00 3300.00 39600.00 39600.00

本页小计 元 77605.00 77605.00

合   计 元 6029188.76 677757.70 5235752.64 115678.42



全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

人工、材料、机械汇总表

工程名称:通信工程 第1页、共3页

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注

1 H00001 人工费 元 677757.699 1.00 677757.70

2 01090100010 圆钢 Φ6-10 kg 186.624 4.52 843.54

3 02190300001 尼龙帽 个 3546.984 2.12 7519.61

4 03110700009 铁砂布 0#-2# 张 249.84 0.83 207.37

5 03130100021 低碳钢焊条 J422 Φ3.2 kg 70.848 6.02 426.50

6 03130700003 钢锯条 条 416.40 0.71 295.64

7 03210100033 铁钉 kg 81.663 6.50 530.81

8 03210700012 镀锌铁丝 Φ3.5 kg 21.447 5.35 114.74

9 03210700017 镀锌铁丝 Φ1.4-2.5 kg 57.024 5.35 305.08

10 04010100001 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 kg 153.175 0.42 64.33

11 04030400001 粗净砂 m3 0.305 270.03 82.36

12 04230100002 脱模剂 kg 274.96 2.60 714.90

13 05030100002 杉木锯材 m3 17.322 1830.00 31699.26

14 13050300002 醇酸防锈漆 红丹 kg 432.00 12.43 5369.76

15 13350500003 嵌缝膏 kg 274.96 2.75 756.14

16 14050100006 油漆溶剂油 200# kg 67.392 6.45 434.68

17 34110100002 水 t 608.651 3.20 1947.68

18 35010400002 组合钢模板 kg 3338.839 6.91 23071.38

19 35020100001 钢模板连接件 kg 816.081 6.08 4961.77

20 35030700001 支撑钢管及扣件 kg 676.952 4.69 3174.90

本页小计 元 760278.16



全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

人工、材料、机械汇总表

工程名称:通信工程 第2页、共3页

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注

21 88010500001 其他材料费 元 7437.88 1.00 7437.88

22 BC000001 弃土费 m3 1260.40 3.00 3781.20

23 BC000002 手孔井 座 2.00 3200.00 6400.00

24 BC000003 四通人孔井 座 8.00 4750.00 38000.00

25 BC000004 三通人孔井 座 11.00 3455.00 38005.00

26 BC000005 直通人孔井 座 12.00 3300.00 39600.00

27 80210400004 商品混凝土（砾石） C25 m3 781.956 507.72 397014.70

28 WJJ020503~1 密封圈 个 3216.69 9.60 30880.22

29 WJJ170102~2 涂塑钢管D100×5mm m 8899.20 210.50 1873281.60

30 WJJ172574~1 CPVC管D110×5mm m 21444.60 122.85 2634469.11

31 WJJ180911~1 塑料管枕 个 10618.20 6.80 72203.76

32 WJJ181508~2 管接头 个 1814.40 6.70 12156.48

33 J1-1 履带式推土机 功率(kW) 75 台班 0.797 1511.97 1205.04

34 J1-7
履带式单斗液压挖掘机
斗容量(m3) 1

台班 12.816 2128.11 27273.86

35 J1-29 钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 台班 8.424 1082.78 9121.34

36 J1-35 电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 台班 65.066 28.27 1839.42

37 J3-21 汽车式起重机 提升质量(t) 12 台班 1.65 1131.25 1866.56

38 J4-4 载重汽车 装载质量(t) 5 台班 70.11 481.47 33755.86

39 J4-6 载重汽车 装载质量(t) 8 台班 2.75 566.16 1556.94

40 J4-13 自卸汽车 装载质量(t) 12 台班 27.968 1156.43 32343.03

本页小计 元 5262192.01



全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

人工、材料、机械汇总表

工程名称:通信工程 第3页、共3页

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注

41 J4-33 洒水车 罐容量(L) 4000 台班 0.739 533.34 394.14

42 J6-21 混凝土振动器 插入式 台班 89.366 11.19 1000.01

43 J7-12 木工圆锯机 直径(mm) 500 台班 4.949 28.49 141.00

44 J7-16 木工平刨床 刨削宽度(mm) 500 台班 4.949 27.43 135.75

45 J7-72 管子切断机 管径(mm) 150 台班 34.56 42.86 1481.24

46 J9-1 交流弧焊机 容量(kV·A) 21 台班 54.432 65.46 3563.12

本页小计 元 6715.25

合   计 元 6029185.41


	01市政概预算封面、扉页（株木冲路）
	概算说明
	三、工程建设其他费用内容及费率标准

	概算表
	株木冲路至金凤桥北路(G353洞庭湖大桥-岳阳东站)市政配套设施一期项目

